

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

กองช่าง เทศบาลตำบลไหล่หิน

- ประเภท โครงการปรับปรุงศาลาป่าช้าบ้านกิ้ว
- ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔.๒๐ เมตร ยาว ๑๑.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘.๓๐ ตารางเมตร
- สถานที่ก่อสร้าง ศาลาป่าช้าบ้านกิ้ว หมู่ที่ ๕ ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลไหล่หิน
- ประมาณการตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๒ แผ่น
- ระยะเวลาก่อสร้าง ๖๐ วัน
- ประมาณราคาเมื่อ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
- รับประกันงาน ๒ ปี

ลำดับที่	รายการ	คำวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง		หมายเหตุ
				จำนวนเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
๑.	ประเภท งานอาคาร	๑๒๗,๐๒๗.๒๖	๑.๓๐๗๔	๑๖๖,๐๗๕.๔๔		
	ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย					
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %					
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %					
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %					
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๑๖๖,๐๗๕.๔๔		
	ปรับราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ			๑๖๖,๐๐๐.๐๐		

นายก อบต.ไหล่หิน

นายก อบต.

ตัวอักษร

หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งที่ ๔๔๘/๒๕๖๐

สืบทำรวจตรี

(สุบิน จีนา)
ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ

(นายณรงค์ เครือใหม่)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

(สืบทำรวจตรี ก้อนทอง)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง