

สถานที่ก่อสร้าง ศาลาพักผ่อนชั่วคราว หมู่ที่ ๕ ตำบลไทรโยค อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

หน่วยงานออกแบบและรายการ ก่อสร้าง เทศบาลตำบลไทรโยค

ผู้ประมาณราคา นายพนพพงษ์ สิงห์แก้ว ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๕	รวมวัสดุและแรงงาน(ยกยอดมา)								
	งานพื้นผิว	๓๕๐.๐๐	ตร.ม.	๕๓,๓๐๗.๘๔	๑๘,๖๖๖.๐๐	๓๖,๓๔๒.๖๐	๘๘,๖๕๐.๔๔		
	๕.๑. กระเบื้องเคลือบ ๑๒" x ๑๒"	๗๐.๐๐	ตร.ม.	๑๖๖.๒๖	๑๑,๖๓๘.๖๐	๑๕๘.๐๐	๑๘,๖๖๖.๐๐		
	๕.๒. ปูนตราซีเมนต์ผสม	๒๘.๐๐	ถุง	๑๓๙.๔๒	๓,๘๙๖.๓๖	-	๓,๘๙๖.๓๖		
	๕.๓. ทรายหยาบ	๘.๐๐	ลบ.ม.	๔๖๒.๖๘	๓,๗๐๑.๔๔	-	๓,๗๐๑.๔๔		
	๕.๔. ปูนยาแนว	๔.๐๐	ถุง	๓๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	-	๑๒๐.๐๐		
	๕.๕. งานคอนกรีต ๒๐๐ ksc	๑.๘๒	ลบ.ม.	๑,๘๘๐.๐๐	๓,๔๓๙.๘๐	๓๙๑.๐๐	๓,๘๓๐.๘๐		คอนกรีตพื้น
	๕.๖. ตะแกรงเหล็กฉีกายเมส	๕๐.๐๐	ตร.ม.	๓๔.๐๐	๑,๗๐๐.๐๐	๓๙๑.๐๐	๒,๐๙๑.๐๐		
	ขนาด ๔ มม. @ ๒๐ เมตร	๑๘.๐๐	ตร.ม.	๓๔.๐๐	๖๑๒.๐๐	๕.๐๐	๖๑๗.๐๐		
	รวมวัสดุและแรงงาน(ยกยอดไป)			๗๘,๘๒๓.๐๔	๔๘,๖๖๖.๐๐	๔๘,๖๖๖.๐๐	๑๖๗,๑๕๕.๐๔		